

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนัมเมียวานาคู หมู่ที่ 2 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ควบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานวางป่าและชุดคอ (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	1,902.000	1.76	3,347.52	1.3624	2.39	4,560.66
2		ลบ.ม.	190.200	207.97	39,555.89	1.3624	283.33	53,890.94
3		ลบ.ม.	95.100	522.98	49,735.39	1.3624	712.50	67,759.49

(นายอภัยสิทธิ์ นามะ)

พินัยกรรม

16 มิถุนายน 2566 15:06:46

96/66

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาขงมกอสรรางโครงการก่อสร้างฝายชลประทานกอนภิตเสริมเหล็กอยอนนัย-บานเกตุ หมู่ที่ 2 ต.หอยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ควบวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหอยทราย/องค์การบริหารส่วนตำบลหอยทราย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3.1	งานผิวทางบอร์ตเมนต์พื้นบตันกริต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1 ผิวทางบอร์ตเมนต์พื้นบตันกริตหนา.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,902.000	362.12	688,752.24	1.3624	493.35	938,356.05
5	3.1.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	19.000	321.01	6,099.19	1.3624	437.34	8,309.53
6	3.1.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	171.000	219.26	37,493.46	1.3624	298.71	51,081.08
7	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,902.000	46.37	88,195.74	1.3624	63.17	120,157.87
	3.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	3.2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	5.000	2,180.41	10,902.05	1.3624	2,970.59	14,852.95
	3.2.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	24.000	1,193.22	28,637.28	1.3624	1,625.64	39,015.43

นาย ธีรเดช สกลวงค์

16 มิถุนายน 2566 15:06:46

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประเภทโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเชื่อมเหล็กเสริมเหล็กคานคอนกรีต-บานเกล็ด หมู่ที่ 2 ต.ห้วยทราย อ.แม่จัน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตวยอวประกาศราคาต่อเล็ทพรอนกัส (e-bidding)

[illegible]

333

ผู้โครงการ/งานก่อสร้าง
ประกวดราคาจากเอกสารประกวดราคาแบบคัดเลือกผู้เสนอราคา
ประเภทที่ 2 ค. หยกทราย อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ดำเนินการตรวจราย

ประธานกรรมการพัฒนาตลาดกลาง

Qr

กรมการไฟฟ้าในตรากลาง



การผสมผสานทางวัฒนธรรม

១៤/០៨ (ស្រុកស្រីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តស្រីសោភ័ណ្ឌ)

96/08 (ស្រុកថ្មប្រាំង ខេត្តកំពង់ចាម)

សម្រាប់ប្រើប្រាស់

พทชยา วีระวัฒนาสุกุลวงศ์

๑๐. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ควยว้างประกาศราคาเอาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานขยายถนนผิวทางคอนกรีต
เลขที่ ๑๖๕๖ : ปรึกษากรมบัญชีกลาง

Factor F ၁၂၂၈၀၅၄၇၁၅၁၁

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

0.00 %

ดอกเบญจเนก

6.00 % ต่อปี

เงินบำนาญผู้สูงอายุ

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนที่ 1	Factor F ส่วนที่ 2
	ค่าจ้างรวม	ค่าตอบแทน	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จาย					
≤5.00	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10.00	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20.00	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30.00	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40.00	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50.00	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60.00	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70.00	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80.00	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302

[illegible]

๙๖๖

16 มิถุนายน 2566 15:07:00

งานประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน

Factor F ปรากฏอย่างทาง

เงินลงทุนภายในปี	ดอกเบี้ยเงินลงทุน
0.00 %	6.00 % ต่อปี

เงินประมาณผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %
--------------------	--------	--------------------------	--------

ค่าฐาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติรวม (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนชุด 1	Factor F ส่วนชุด 2
	ค่าอำนาจการ ต่อรอง	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100.00	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110.00	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120.00	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130.00	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150.00	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160.00	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170.00	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004

៧២/៩៦ (ស្រុកស្រែចម្ការ) ខេត្តស្រះសែន
 រដ្ឋមន្ត្រី
 រាជធានីភ្នំពេញ

พิทยา อรรถมาลี

16 มิถุนายน 2566 15:07:00

งานขยายถนนผิวทางคอนกรีต

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินประกันผลงานสห	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %
-------------------	--------	--------------------------	--------

លេខសម្គាល់ស្នាក់នៅ
 ទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ខណ្ឌសៀមរាប
 ១២/៩០ (សៀមរាប/ ខណ្ឌសៀមរាប)
 រដ្ឋមន្ត្រី

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนหน่วย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ของกรมการโยธาธิการ
นายวิชาญ วัฒนศิริ (ประธาน) / นายวิชาญ วัฒนศิริ
96/96
รองผู้อำนวยการ

ทำงาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าจ้างขุด	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าจ้าง					
270.00	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280.00	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290.00	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300.00	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350.00	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400.00	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450.00	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500.00	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700.00	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

Factor F จำนวนก่อสร้างทาง

เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %
--------------------	--------	--------------------------	--------

១៦/៩៨ (ស្រុកថ្មី ឃុំត្នោត)

นายทพณวิไล : ประธานกรรมการมูลนิธิศาลา

ผลรวมค่างานต้นจนงานนอกสร้างทาง 1,156,414.36 บาท

0.00 บาท

เงินลงทุนภายในปี	ดอกเบี้ยเงินกู้	ดอกเบี้ย
0.00 %	6.00 %	ตอบ

ค่าจ้างตนขุน	Factor F
5,000,000.00	1.3624

พหุภาษา ธรรมชาติสู่ทุกสังคม

၁။ မိမိတို့အတွက်