



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

เรื่อง ขอย้ายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพานิชเจริญ หมู่ที่ ๑
ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่๒)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีคำสั่งที่ ๘๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพานิชเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้ประกาศพร้อมเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๕ ราย

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารผู้เข้ายื่นเสนอราคาแล้ว ปรากฏว่า ในสาระสำคัญของเงื่อนไขในการเสนอราคาที่ระบุในรายละเอียดคุณลักษณะมาประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละรายการมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องพิจารณาถึงวันและเอกสารมีจำนวนมาก จึงต้องตรวจให้ได้ข้อเท็จจริงและให้สิทธิผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ตามที่ประกาศไว้ หากเร่งรีบดำเนินการพิจารณาอาจเกิดความเสียหายต่อราชการได้

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคสอง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีมติให้เสนอขอย้ายเวลาการรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพานิชเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกไปอีก ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖


(นายไชยพงศ์ บัวไสว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย